
Приложение к письму  

Минстроя России от ______ № _______ 

 

(цифры условные) 
 

           

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ  (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНЫ   КОНТРАКТА 

при  осуществлении закупок работ  по подготовке проектной документации  

и выполнению инженерных изысканий  по объекту:                                                              

Общеобразовательная школа на 600 мест. 

Основание для расчета:            

1. Градостроительный план  земельного участка (ГПЗУ) от     №     

2. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр       

3. Техническое задание.       

4. Технологическое задание (при необходимости)         

5. СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 

28.05.2010 № 260  

          (руб.) 

Наименование работ и затрат  

Стоимость 

работ в 

ценах на 

дату 

утверждени

я сметной 

документац

ии на  

1кв.2018г. 

Индекс 

фактическ

ой 

инфляции 

Стоимость 

работ в  

 ценах на 

дату 

формировани

я начальной 

(максимально

й)                                       

цены 

контракта                                       

янв. 2019г.    

 Индекс  

прогнозно

й 

инфляции 

на период 

выполнен

ия работ 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта с 

учетом 

прогнозного 

индекса 

инфляции на 

период 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 6 

Выполнение инженерных 

изысканий 
987 000 1,052 1 038 324 1 1 038 324 

Разработка проектной 

документации (стадии Рабочая 

документация, Проектная 

документация) 

4 695 658 1,052 4 939 832 1,03950 5 134 955 

Резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты (если это 

предусмотрено контрактом) 

          

ИТОГО:     5 978 156   6 173 279    

НДС 20%     1 195 631   1 234 656    

ВСЕГО:     7 173 787   7 407 935    

            

Продолжительность проектирования -240 дней (8 месяцев)       

Начало выполнения проектных работ -март 2019         

Окончание проектирования - октябрь 2019         

Уровень цен утвержденной сметы - 1 квартал 2018         

Дата формирования НМЦК - январь 2019         

            

1. Расчет  индекса фактического инфляции проектных и  изыскательских работ   

ИПЦ Росстата к предыдущему месяцу         

2018 год          

апрель 100,71         

май 100,46         



июнь 100,44         

июль 100,50         

август 100,77         

сентябрь 100,62         

октябрь 100,28         

ноябрь 100,59         

декабь 100,65         

2019 год           

январь 100,08         

Итого индекс фактической инфляции:          

1,0071х1,0046х1,0044х1,0050х1,0077х1,0062х1,0028х1,0059х1,0065х1,0008 =  1,052   

            

2.Расчет  индекса инфляции прогнозной инфляции       

Индекс-дефлятор Минэкономразвития России по строке Инвестиции в основной капитал: 

на 2019 год -107,4 
     

Итого инфляция в 2019 году в месяц равна корню двенадцатой степени из 1,074   1,00597 

Индекс-дефлятор на дату начала проектирования (с января по март 2019 г.) 

рассчитывается как 1,00597 в третьей степени 

 
 

1,018 

Индекс-дефлятор на дату окончания проектирования (с января по октябрь 2019 

г.) рассчитывается как 1,00597 в десятой степени 

 
 

1,061 

Итого среднеарифметическое значение индекса дефлятора на весь период 

строительства составит  (1,018 + 1,061) / 2 

 
1,03950 

  
     

Заказчик 

   

 
 
 
 



 
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА  

при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта 

 

Общеобразовательная школа на 600 мест 

 

Основания для расчета:     

1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства 

объекта 

2. Заключение государственной экспертизы     

3. Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет. 

      

     рублей 

Наименование работ и затрат  

Стоимость работ в 

ценах на дату 

утверждения 

сметной 

документации  

на I кв.2018 

  

Индекс 

фактическо

й инфляции 

Стоимость 

работ в 

ценах на 

дату 

формирован

ия 

начальной 

(максималь

ной) цены 

контракта 

январь 2020 

  

Индекс 

прогнозн

ый 

инфляци

и на 

период 

выполне

ния 

работ 

Начальная 

(максималь

ная) цена 

контракта с 

учетом 

индекса 

прогнозной 

инфляции 

на период 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 6 

Строительно-монтажные работы 250 000 000 1,113 278 250 000 1,04288 290 181 360 

Стоимость оборудования 15 000 000 1,113 16 695 000 1,04288 17 410 882 

Пусконаладочные работы 5 000 000 1,113 5 565 000 1,04288 5 803 627 

Затраты на осуществление работ 

вахтовым методом, командирование 

рабочих, перебазирование 

строительно-монтажных 

организаций 

7 500 000 1,113 8 347 500 1,04288 8 705 441 

Удорожание работ в зимнее время 3 000 000 1,113 3 339 000 1,04288 3 482 176 

Иные прочие работы и затраты 7 000 000 1,113 7 791 000 1,04288 8 125 078 

Непредвиденные работы  

и затраты 2% 
5 750 000   6 399 750   6 674 171 

Стоимость без учета НДС 293 250 000   326 387 250   340 382 735 

НДС (20 %) 58 650 000   65 277 450   68 076 547 

Стоимость с учетом НДС 351 900 000   391 664 700   408 459 282       
Продолжительность строительства - 750 дней (25 месяцев)    
Начало строительства март 2020 г.,     
Окончание строительства март 2022 г.           
Уровень цен утвержденной сметы - I квартал 2018 (февраль 2018)       

Дата формирования НМЦК - январь 2020         

            

1. Расчет  индекса фактического инфляции с использованием  ИПЦ Росстата      

февраль 2019 / февраль 2018 = 

106,75 
     

    

март 2019/ февраль 2019=100,38          

апрель 2019/март2019=100,45         

май2019/апрель2019=100,49         

июнь2019/май2019=100,41          

июль2019/июнь2019=100,38         

август2019/июль2019=100,74         

сентябрь2019/август2019=100,4         

consultantplus://offline/ref=675EDD8320288D3E6BE2C7E5F9334AB1338E2F68267F63C1DDEC5FD03C6C2F8EEE2205410E650344F8BE111F552B8BD97F435B3F026EF83E4Be7REO


октябрь2019/сентябрь2019=100,28         

ноябрь2019/октябрь2019=100,35         

декабрь2019/ноябрь2019=100,21         

январь2020/декабрь2019=100,08         

Итого индекс фактической инфляции: 

1,0675*1,0038*1,0045*1,0049*1,0041*1,0038*1,0074*1,004*1,0028*1,0035*1,0021*1,0008= 1,113       
2.Расчет индексов прогнозной инфляции : 

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2020 (10месяцев/25 месяцев) 0,40 

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 (12 месяцев/25 месяцев) 0,48 

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 (3 месяца/25 месяцев) 0,12       
Годовой индекс прогнозной инфляции (по письму Минэкономразвития России от 26.09.2019 г.  № Д14и-32899, 

отрасль "Инвестиции в основной капитал"): 

на  2020 год  103,60%     
на  2021 год  103,70%     
на  2022 год  103,70%           
Рассчитывается ежемесячный прогнозный индекс:    
 

     

ежемесячный индекс прогноз на 

2020 

 

= 
 

1,00295    

ежемесячный индекс прогноз на 

2021 

 

= 
 

1,00303    
ежемесячный индекс прогноз на 

2022 = 1,00303    
С учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы для каждого периода исполнения контракта: 

К на 2020 =  (1,002952+1,00029511)/2=   1,019 

Индекс-дефлятор на начало строительства март 2020 рассчитывается как 1,00295 во второй степени, т.е. от января 

2020 к марту 2020 

Индекс-дефлятор на декабрь 2020 рассчитывается как 1,00295 в одиннадцатой степени, т.е. от января 2020 к 

декабрю 2020       
К на 2021 = 1,0029511*(1,00303+1,0030312)/2=   1,054 

Индекс-дефлятор на конец первого года строительства декабрь 2020 умножается на среднее арифметическое между 

январем и декабрем 2021       

К на 2022 = 
1,0029511*1,0030312*(1,00303+1,00

3033)/2=   1,078 

Индекс-дефлятор на конец первого года строительства декабрь 2020 умножается на индекс-дефлятор на конец 

второго года строительства и умножается на среднее арифметическое между январем и мартом 2022       
Итого индекс прогнозной инфляции = 0,40*1,019+0,48*1,054+0,12*1,078=  1,04288 

 

 

Заказчик: 

 


